CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de Sao Paulo
Av. Washington Luiz, n°® 200 - Bairro Estacao - CEP 11850-000 - Miracatu -
SP
PABX: (13) 3847-1299
e-mails: camara@miracatu.sp.leg.br

Senhor Presidente
PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA

FORMALIZACAO DE DEMANDA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DA
PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE
MIRACATU

Formalizo abaixo a seguinte demanda, que segue para autorizacdo de abertura do Processo
de Compras e Servigos, por Vossa Senhoria:

1. SETOR REQUISITANTE: Secretaria Administrativa

2. RESPONSAVEL PELA DEMANDA: Diretor de Secretaria

3. OBJETO
PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA
LOCAL ITEM VERIFICACAO | LIMPEZA|] REAJUSTE ILUBRIFICACAOI
Painel de operagéo Mensal Mensal
lluminag&o, subteto e ventilador Mensal Mensal
; Portas, corredicas e régua de Mensal Mensal Mensal
Cabine seguranca
Indicador de posigdo Mensal Mensal
Freio de seguranca Semestral Semestral |Semestral |Semestral
Operador de portas Mensal Mensal Semestral | Semestral
Pavimento Botoeiras e indicadores de posi¢do Mensal Mensal
Portas e soleiras Mensal Mensal Semestral
Protecoes e conex0es (Painel de Mensal Mensal
forca)
Guadro de comando Mensal Mensal
Casg de Maquina Mensal Mensal Semestral
maqUInaS Cabor de tracdo Trimestral Trimestral Semestral
Motor de indugdo Mensal Mensal Semestral
Freio de maquina Trimestral Trimestral |Semestral |Semestral
Regulador de velocidade Semestral Mensal Semestral
Guias e suportes Mensal Trimestral Semestral
Caixa de Cabos de manobra e fiagOes Mensal Mensal
. Portas de pavimento e fecho Mensal Mensal Trimestral | Semestral
Corr|da eletromecanico
Contra peso Trimestral Trimestral
PO(}O Para-choques Trimestral Trimestral Semestral
Fundo do poco Mensal Mensal
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4. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO DO SERVICO/PRODUTO:
A MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA possui como objetivo manter a
qgualidade no funcionamento e durabilidade do aparelho, evitando assim, possiveis
acidentes. O histérico da maquina; falhas passadas; revisGes anteriores que, como o
proprio nome sugere, tém como funcéo prevenir possiveis defeitos ao avaliar os riscos
e ao trocar as pecas, quando necessario.

5. PREVISAO DE DATA EM QUE SE DEVE INICIADA A PRESTACAO DO
SERVICO/ENTREGA DO PRODUTO: Até 15 dias apds a assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Everton da Silva Alcantara
Diretor de Secretaria



